



<b>El resumen de la intervención por capítulos: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>	
CAPÍTULO 01: FASE PREVIA	28.916,93 €
CAPÍTULO 02: CATAS MURARIAS	1.392,00 €
CAPÍTULO 03: SONDEOS INTERIOR VIVIENDAS	13.275,00 €
CAPÍTULO 04: MEMORIA	3.666,75 €
CAPÍTULO 05: EXCAVACIÓN INTERIOR VIVIENDAS	33.105,00 €
CAPÍTULO 06: EXCAVACIÓN VIAL	21.866,00 €
CAPÍTULO 07: MEMORIA	13.747,75 €
CAPÍTULO 08: TRANSPORTE TIERRAS	2.953,66 €
CAPÍTULO 09: FASE ACODICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN EDIFICIO	29.525,01 €
CAPÍTULO 10: FASE INTERVENCIÓN	146.104,66 €
<b>TOTAL P.E.M.</b>	<b>294.279,76 €</b>

13% PEM, GASTOS GENERALES	38.256,36 €
6% PEM, BENEFICIOS	17.656,78 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA: P.E.C.</b>	<b>350.192,90 €</b>
<b>21% I.V.A.</b>	<b>73.540,50 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>423.733,40 €</b>

HONORARIOS TECNICOS:	<b>Sobre PEM: 294.279,76 €</b>
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN + ESS: 4,48% PEM	13.183,73 €
DIRECCIÓN OBRA ARQUITECTO: 1,65% PEM	4.855,62 €
DIRECCIÓN OBRA ARQUITECTO TÉCNICO: 1,65% PEM	4.855,62 €
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: 0,495% PEM	1.456,68 €
<b>TOTAL</b>	<b>24.351,65 €</b>
<b>IVA 21%</b>	<b>5.113,84 €</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL. Bases imposables</b>	<b>374.544,55 €</b>
<b>IVA 21%</b>	<b>78.654,34 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>453.198,89 €</b>

### **Financiación**

Financiación Municipal: 50 % de 2.400.000 €

Financiación FEDER: 50 % de 2.400.000 €

Presupuesto total: 100 % de 4.800.000 €

El Ayuntamiento de Oliva ha realizado para la redacción de su estrategia DUSI un análisis de su situación financiera consciente que deberá afrontar a priori tanto el presupuesto que le es directamente asignado como el total de la cofinanciación FEDER. Se asume por tanto el compromiso de afrontar un gasto de 4.800.000€, 2.400.00€ de los cuales le serían reembolsados en concepto de cofinanciación FEDER para la actuación, al terminar las justificaciones relativas a cada operación.